

# COMUNE DI GORIZIA

COMMITTENTE:

*SDAG - S.P.A. a socio unico*  
**Stazione Confinaria Sant'Andrea - 34170 Gorizia**

## PROGETTO ESECUTIVO



COMPLETAMENTO DEL SISTEMA AUTOPORTUALE E CONFINARIO DI S.ANDREA DI GORIZIA, TERZO LOTTO - SECONDO STRALCIO (INTERVENTI E INVESTIMENTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI OSIMO).

REALIZZAZIONE:

LINEA INTERVENTO N. 1 - RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
TECNOLOGICO E NORMATIVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI IN AUTOPORTO

DESCRIZIONE

SCHEMA DI CONTRATTO

CODIFICA TAVOLA:

Tavola

N° foglio

E 1 G G C A S C

NOME FILE:  
E.1.G.G.CA.SC

SCALA:

COMMESSA PROGETTISTA:  
P.O. OSIMO - linea 1 - EA

-

Il progettista coordinatore:  
Ing. Marco Chiozza

Il responsabile del procedimento :  
Ing. Alberto Naldini

Il Committente:  
SDAG S.P.A. a socio unico

I progettisti specialisti:  
Ing. Marco Chiozza - opere edili antincendio  
Ing. Massimo Messina - impianti elettrici  
P.i. Ugo Salon - impianto di rivelazione incendi  
Ing. Alessandro Driussi - impianti meccanici  
Geom. Renato Murero - piano di sicurezza e coordinamento

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	31.10.14	Ing. Marco Chiozza	Ing. Marco Chiozza	Ing. Alberto Naldini

- SCHEMA DI -  
**CONTRATTO DI APPALTO**

PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELLE  
STRUTTURE ESISTENTI”

CIG 63514251B8 CUP F87E14000210001

L'anno duemila\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_

FRA

SDAG SPA – a socio unico – Stazione Confinaria S.Andrea – 34170 Gorizia - P.IVA 00334280310, in persona dell'Amministratore Unico, dott. Giampaolo Ristits, autorizzato alla Stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con Delibera dell'Assemblea dei soci ordinaria dd. 28.05.2014, nel proseguo semplicemente denominata “SDAG”.

E

\_\_\_\_\_ nel seguito definita Impresa, con sede in \_\_\_\_\_ P.IVA n. \_\_\_\_\_ in persona del Legale Rappresentante/Procuratore \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del contratto (con atto notarile n. \_\_\_ dd. \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ ), nel proseguo semplicemente denominata “appaltatore”.

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_/racc. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1. impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;
  2. impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;
  3. impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;
- di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

**PREMESSO che**

- SDAG ha stipulato una convenzione (Rep. 9218 dd. 26.11.2009) con la Regione Friuli Venezia Giulia, per i lavori di completamento del sistema autoportuale e confinario di Sant'Andrea di Gorizia, terzo Lotto – Il Stralcio (interventi ed investimenti connessi con l'attuazione degli accordi internazionali di Osimo).
- I lavori di cui al presente appalto, interventi di “Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in Autoporto” – Linea Operativa di Intervento 1.1. - sono inseriti in un più ampio “Programma operativo complessivo degli interventi di completamento e riqualificazione del complesso autoportuale di Gorizia - II fase”;
- I lavori e le attività oggetto del presente contratto sono finanziati dalla Legge 14 marzo 1977, n. 73 – D.P.R. n. 100 e 101 dd. 6 marzo 1978 (Interventi e investimenti connessi con l'attuazione degli accordi internazionali di Osimo) – Convenzione SDAG S.p.A. – Regione Friuli Venezia Giulia (Rep. 9218 dd. 26.11.2009) per il Completamento del sistema autoportuale confinario di Sant'Andrea di Gorizia, 3° lotto – 2° stralcio.
- Il progetto esecutivo è stato validato in data 06.03.2015
- con delibera dell'Amministratore Unico del 12.03.2015 n. 4 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo da appaltare pari ad euro 3.458.765,95, di cui euro 108.393,94 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

## **SDAG SPA a socio unico**

Stazione Confinaria S.Andrea – 3417 Gorizia – P.IVA 00334280310

- a seguito di esperimento di una gara con procedura aperta, è risultata aggiudicataria l'Impresa \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ ( ) con un ribasso del \_\_, \_\_ % sul relativo elenco prezzi unitari, e che i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore con Delibera del Amministratore Unico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determina del Responsabile del procedimento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_ /\_\_ /\_\_\_\_, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e del D.Lgs. n. 153/2014, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, giusta comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, Prot. n. \_\_\_\_\_;
- ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data \_\_ /\_\_ / \_\_\_\_\_;
- come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, di data \_\_\_\_\_, depositato agli atti della SDAG, la ditta appaltatrice è in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori con I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile di .....;
- l'Appaltatore ha nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, interferenziali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- l'Appaltatore ha, inoltre, effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

### ***un tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue***

#### **ARTICOLO 1 - (Premesse)**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ARTICOLO 2 - (Oggetto dell'appalto)**

SDAG conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di – *"RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI"*. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti, e come meglio specificato negli articoli successivi.

#### **ARTICOLO 3 - (Corrispettivo dell'appalto – Contabilizzazione lavori)**

1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi, dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto stabilito dal progetto.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 207/2010 si specifica quanto segue:
  - gruppo categorie OG1 - Edifici Civili ed Industriali: importo pari a € \_\_\_\_\_ aliquota \_\_, \_\_ %;
  - gruppo categorie OS30 Impianti elettrici: importo pari a € \_\_\_\_\_ aliquota \_\_, \_\_ %;
  - gruppo categorie OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica: importo pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ aliquota \_\_, \_\_ %;
  - gruppo categorie OS8 Opere di impermeabilizzazione: importo pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ aliquota \_\_, \_\_ %;

per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_, \_\_ (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 108.393,94) – *non imponibili IVA, secondo quanto previsto all'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/1672, così come modificato dall'art. 1, comma 992, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e meglio ribadito dall'art. 3 comma 13 del D.L. 27.04.1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1190, n. 165, nonché da sentenze della Suprema corte di cassazione e da Risoluzione dell'Agenzia delle entrate.*

## **SDAG SPA a socio unico**

Stazione Confinaria S.Andrea – 3417 Gorizia – P.IVA 00334280310

3. I pagamenti all'appaltatore potranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale, secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 (G.U. n. 196 dd. 23/08/2010).

4. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili, ai sensi della L. 136/2010, e dovrà essere indicato, per ogni operazione finanziaria, il "Codice unico di progetto – CUP – il Codice identificativo Gara - CIG" assegnato al momento iniziale dell'investimento pubblico. –

5. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e, comunque compatibilmente con le necessarie ed indispensabili attività di controllo da parte della SDAG e della Regione FVG atte all'emissione dei decreti di pagamento che sono previsti in un tempo max temporale di 90 giorni.

6. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella parte II, Titolo IX del DPR 207/2010 e s.m.i., sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui al CAPO 5 Art. 28, 29, 30, 31, 32 – del CSA.

### **ARTICOLO 4 - (Invariabilità del corrispettivo e nuovi prezzi)**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui al CAPO 7 – Artt. 38, 39 del CSA.

### **ARTICOLO 5 - (Pagamenti in acconto e anticipo)**

1. All'appaltatore è anticipata la somma pari al 20% dell'importo contrattuale entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 26 ter della Legge 98/2013. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/10 - sulla materia trova applicazione le specifiche disposizioni di cui al CAPO 4 – Art. 21 del CSA.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunga l'importo di Euro 400.000,00, previa verifica del DURC e secondo le scadenze, modalità e prescrizioni di cui al CAPO 4 – Art. 22 del CSA.

3. L'ultimo stato di avanzamento dei lavori sarà emesso quale SAL finale all'ultimazione dei lavori.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 120 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento o all'emissione del certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

5. I pagamenti, ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010, dovranno essere effettuati mediante accredito sul c/c bancario sotto indicato:

IBAN \*\*\*\*\*

presso la banca \*\*\*\*\* filiale di \*\*\*\*\*

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.

### **ARTICOLO 6 (Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo)**

1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dall'art. 143 del DPR 207/10 e s.m.i. .

2. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni dell'artt. 142 e 144 del DPR 207/10 e s.m.i. .

3. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 5 avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore, conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

### **ARTICOLO 7 - (Ritardo emissione certificati di pagamento)**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e di mora, nella misura e con le modalità ed i termini ai sensi dell'art. 133 del Codice.

**ARTICOLO 8 (Garanzie)**

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la cauzione di \*\*\*\*\* mediante Garanzia Fideiussoria n. \*\*\*\*\* rilasciata il \*\*\*\*\* da \*\*\*\*\* – Agenzia di \*\*\*\*\* , secondo quanto meglio specificato dall'art. 113 del Codice ed art. 34 del CSA.
2. Ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs 163/2006, il pagamento della rata a saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una garanzia, secondo quanto meglio specificato dall'art. 35 del CSA.
3. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 37 del CSA, ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ , ed appendice n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ della agenzia di \_\_\_\_\_ per rischi di esecuzione (importo € \_\_\_\_\_ ) e di responsabilità civile (importo € \_\_\_\_\_ )

**ARTICOLO 9 – (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico)**

L'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare parte dei lavori oggetto del contratto in base alla richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006, nonché dall'art. 3, comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. e della Legge 106/2011.

Sulla materia trovano altresì applicazione i dispositivi di cui all'art. 41, 42, 43 del CSA.

E' vietata la cessione del contratto.

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs 163/2006.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

**ARTICOLO 10 - (Modalità e termini di collaudo)**

I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006, della parte II, Titolo X, del DPR 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 50 del CSA.

**ARTICOLO 11 - (Risoluzione e recesso)**

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all'art. 6 comma 8 del DPR 207/10 e s.m.i, SDAG procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui agli artt. 135, 136, 138 del D.Lgs. 163/2006, come meglio specificato agli artt. 20, 47, 48 del CSA.

**ARTICOLO 12 - (Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni)**

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute del CSA.

**ARTICOLO 13 - (Controversie)**

In caso di controversie, se non sarà possibile risolverle in spirito di amichevole collaborazione, sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Tribunale di Gorizia fermi i sistemi preventivi di conciliazione previsti nel D.Lgs. 163/2006.

**ARTICOLO 14 - (D.Lgs. 231/2001)**

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara:
  - a. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
  - b. di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla Società, pubblicato sul sito aziendale [www.sdag.it](http://www.sdag.it), e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi ivi contenuti

## **SDAG SPA a socio unico**

Stazione Confinaria S.Andrea – 3417 Gorizia – P.IVA 00334280310

per tutta la durata dell'incarico o comunque della sua collaborazione con la Società, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, all'attenzione dell' "Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 presso SDAG S.p.A." Autoporto di Gorizia – 34170 Gorizia;

2. L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali principi e regole di condotta contenute nel Codice Etico è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale della Società e determinante della volontà di quest'ultima di mantenere il Contratto in essere.

3. Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi sopra richiamati del Codice Etico, da parte dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà alla Società la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

### **ARTICOLO 15 – (Clausola risolutiva espressa)**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### **ARTICOLO 16 – (Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. SDAG verifica in occasione di ogni pagamento dell'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a SDAG ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Gorizia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Relativamente ai contratti fra appaltatore e subappaltatore/subcontraente l'appaltatore si impegna ad inserire la seguente clausola come da istruzioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici":

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

"L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con SDAG(...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a SDAG (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a SDAG (...). "

### **ARTICOLO 17 - (Obblighi dell'appaltatore)**

1. L'appalto viene concesso da SDAG ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile ed inscindibile delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 4 dd. 12.03.2015:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) offerta presentata dall'impresa, corredata della dichiarazione di presa d'atto ai sensi dell'art. 119 comma 5, ultimo periodo, del DPR 207/10 e s.m.i. con particolare riferimento al progetto tecnico, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare pur non essendo allegato al presente contratto; elenco prezzi unitari costituito dalla Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione lavori;
- c) elaborati grafici di progetto e relazioni tecniche specialistiche;
- d) piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore;
- f) polizze di garanzia di cui al Capo 6 del CSA;

2. L'appaltatore si impegna a redigere ed a consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

## **SDAG SPA a socio unico**

Stazione Confinaria S.Andrea – 3417 Gorizia – P.IVA 00334280310

3. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti della SDAG, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se sostanzialmente non allegati.
4. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
5. L'appaltatore si obbliga a predisporre il cartello/i di cantiere con indicazione specifica dell'Ente finanziatore.
6. L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:
  - a) inizio e termini per l'ultimazione dei lavori (Artt. 13, 14 )
  - b) sospensioni e proroghe (Artt. 15, 15.1)
  - c) penali in caso di ritardo (Art. 16)
  - d) oneri e obblighi a carico dell'appaltatore (Artt. 53, 54, 55)
  - e) lavori a corpo (Art. 28)
  - f) pagamenti (Artt. 22, 23)
  - g) andamento dei lavori (Artt. 18, 19)
7. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000 e s.m.i.

### **ARTICOLO 18 (Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali)**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **280 giorni naturali consecutivi** dalla data di consegna dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo **1 per mille** del valore del contratto di appalto per ciascun giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del risarcimento di ogni ulteriore danno da parte di SDAG.
3. La penale di cui sopra trova applicazione, nella misura dello **1 per mille** del valore del contratto di appalto, anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, con decorrenza dalla data del verbale sopraccitato.
4. Per inadempienze più gravi, SDAG, tramite il RUP, sentito il direttore lavori, si riserva misure più severe, compresa la risoluzione del contratto, da adottarsi di volta in volta.
5. SDAG si riserva inoltre, per ogni tipo di inadempienza, di far eseguire la mancata o incompleta prestazione, ad altra impresa. Le relative spese saranno addebitate interamente all'appaltatore.
6. Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui pagamenti dovuti o prelevate dalla polizza fidejussoria prestata per il regolare adempimento del contratto, che dovrà essere integrata di volta in volta.

### **ARTICOLO 19 (Collaudo e gratuita manutenzione)**

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da SDAG prima che il certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. Si applicano le disposizioni di cui al CAPO 11 – del CSA.

### **ARTICOLO 20 (Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)**

L'appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, prevista per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

**SDAG SPA a socio unico**

Stazione Confinaria S.Andrea – 3417 Gorizia – P.IVA 00334280310

**ARTICOLO 21 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)**

Le Parti danno atto che l'Appaltatore, ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

**ARTICOLO 22 (Spese contrattuali)**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del DPR 207/10 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.M. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

**ARTICOLO 23 (Elezione di domicilio)**

Per tutti gli effetti del presente atto ed ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, l'Appaltatore elegge domicilio presso la SDAG – Autoporto di Gorizia. Si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 10 del CSA.

**ARTICOLO 24 (Rinvio)**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme del codice civile ed alle leggi regolanti la materia.

**ARTICOLO 25 (Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

\*\*\*\*\*

SDAG

Impresa

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto:

Artt. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

\*\*\*\*\*

SDAG

Impresa