

OGGETTO: lavori relativi alla protezione REI 120 ballatoi sostituzione lucernari Padiglione E - Autoporto di Gorizia – propedeutici all'ottenimento della SCIA per parte, così come da prescrizione dei VVF.	
Impegno di spesa	€ 49.860,00 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 2.900,00
Ragione Sociale affidatario	Costruzioni Ferracin Srl
Durata contratto	30 giorni dall'avvio delle opere
Responsabile Esecuzione Contratto	Cinzia Ninzatti
CIG	8463559DD2
Numero Autorizzazione / Data	19/2020 dd. 05/10/2020
Firma Responsabile del Procedimento	Ninzatti Cinzia – Direttore Operativo

Visto il

D.lgs 50/2016 e s.m.i. aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120;
 il "Regolamento di contabilità e amministrazione – Fondo Economale IQ56 Rev04 del 17/12/2019,
 il "Regolamento per le procedure semplificate per le assegnazioni di lavori, forniture e servizi e dei contratti attivi" (ex art. 36 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.)
 D.lgs 81/2008 e sm.i.

Dato atto che, con Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 sono state prorogate le misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

Visto il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro e per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021;

Tenuto conto che

a seguito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per parti prot. N. 8738 del 25.10.2018 relativa al PAD E dell'Autoporto di Gorizia (Pratica n. 11603), con Prot. 2617 in data 23.03.2019 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Gorizia, ha comunicato alla Scrivente l'esito negativo delle prescrizioni previste dal D.P.R. 151/2011 con ulteriori prescrizioni da effettuare entro un termine di 45 gg dal ricevimento della stessa; la scrivente, entro i termini previsti, con Prot. 250/2019 ha trasmesso la documentazione richiesta e precisato che i lavori relativi alla sostituzione di tutti i cupolini e la riqualificazione dei tegoli dei disimpegni aperti sarebbero stati eseguiti in un secondo momento;

considerato che

tali investimenti non erano previsti nel budget Societario, SDAG ha rinviato le opere nell'anno in corso; gli interventi hanno subito le misure di contenimento COVID emanate nei vari DPCM e la successiva difficoltà di reperimento delle forniture; tali interventi, così come comunicato dall'Impresa Costruzioni Ferracin SRL (Impresa Capogruppo dell'ATI che ha eseguito i "LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELLE

STRUTTURE ESISTENTI" Linea operativa di intervento n. 1.1.) per motivi tecnici, non potevano essere eseguiti nel periodo estivo;

Ritenuto di

di affidare le opere direttamente alla Costruzioni Ferracin SRL in quanto affidataria, in qualità di Capogruppo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI", lavori che hanno interessato per la parte edile anche il Padiglione E dell'Autoporto;

Preso atto che

gli elementi essenziali del contratto sono individuati nell'offerta economica

Acquisita

l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la documentazione relativa all'art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Accertata

la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la visura camerale dell'operatore economico prescelto;

Il Responsabile Unico del Procedimento

per le motivazioni sopra espresse dispone

di affidare i lavori di SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI IN COPERTURA AL PADIGLIONE "E" ed i LAVORI DI APPLICAZIONE VERNICE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE RE120 DEI BALLATOIO DEL PADIGLIONE "E" così come descritti nelle offerte pervenute in data 09.09.2019 e 21.08.2020 alla Costruzioni Ferracin SRL con sede in Jesolo (VE), VIA CESARE BATTISTI, 27, P.IVA e C.Fisc. 03383330275 per un importo pari a € 49.860,00 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 2.900,00

di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;

di dare atto che l'art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in Legge 17/07/2020, n. 77 ha stabilito l'esonero dal versamento dei contributi a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'art. 1, co. 65 della L. 266/2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa, ovvero 19/05/2020, sino al 31/12/2020;

di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente atto sul portale "Amministrazione Trasparente" in attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Cinzia Ninzatti

