



AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" "e successive modifiche e rinvii, e sospensioni fino al 30 giugno 2023 in base alla legge n. 108 del 2021;"

OGGETTO: interventi di ripristino degli Uffici moduli ufficio identificati dal numero A16, A17 - presso l'edificio N°5 (Palazzina Spedizionieri) sito in Stazione Confinaria S.Andrea.	
Impegno di spesa	Solarenergy GT € 2.320,00 SG di Springolo € 950,00
Ragione Sociale affidatario	Solarenergy GT Via Morelli, 16 – 34170 Gorizia, c.f. e P.IVA 01167070315 SG di Springolo Via Stucchi, 20/A – 34170 Gorizia, c.f. e P.IVA 01205220310
Durata contratto	Tempi di esecuzione - previsioni dal 08.12.2021 al 31.12.2021
Responsabile Esecuzione Contratto	Ing Mattia Buffin
CIG	CIG ZDC343324F - Solarenergy CIG Z4534331CF - SG di Springolo
Numero Autorizzazione / Data	Num. 36/2021 dd. 01.12.2021
Responsabile del Procedimento	

Visto il

D.lgs 50/2016 e s.m.i. aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 ("termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge n. 77 del 2021");

il "Regolamento di contabilità e amministrazione – Fondo Economico IQ56 Rev04 del 17/12/2019 e succ. revisioni,

il "Regolamento per le procedure semplificate per le assegnazioni di lavori, forniture e servizi e dei contratti attivi" (ex art. 36 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.) e succ.

Affidamento Diretto ai sensi dell'ex art. 36 D.L- 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, modifiche e rinvii, e sospensioni fino al 30 giugno 2023 in base alla legge n. 108 del 2021;

D.lgs 81/2008 e sm.i.

Tenuto conto

che le procedure (ex art. 36, contratti sottosoglia) indette *entro il 30 giugno 2023*, sono disciplinate all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e successive modifiche e rinvii introdotti dalla legge n. 108 del 2021.

al fine di permettere la stipula di un contratto di sub concessione con un nuovo utente presso il piano terra della Palazzina Spedizionieri della Stazione Confinaria per due moduli ufficio che necessitano di una riqualificazione, in un'ottica di ottimizzazione degli spazi che dovrebbe consentire una riduzione delle spese e delle attività di manutenzione attualmente fornite a macchia di leopardo su più edifici

Preso atto che

si rende necessario affidare degli interventi ad impianti e strutture per riqualificare alcuni moduli uffici della stazione confinaria, diversamente non utilizzabili.

Tali interventi rientrano comunque in un più ampio progetto di recuperare tali spazi, di cui SDAG ipotizza l'avvio nei prossimi piani di investimento.

**AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO**

ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”
“e successive modifiche e rinvii, e sospensioni fino al 30 giugno 2023 in base alla legge n. 108 del 2021;”

Vista

L’ idoneità del curriculum;

la valutazione del rapporto qualità/prezzo e delle caratteristiche qualitative delle imprese Solarenergy GT ed SG di Springolo;

Accertata

la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la visura camerale dell’operatore economico prescelto;

Il Responsabile Unico del Procedimento

per le motivazioni sopra espresse di affidare il ripristino degli Uffici identificati dal numero A4, A5, A6 presso l’edificio N°5 sito in Stazione Confinaria S.Andrea nelle opere così identificate:

alla **Solarenergy GT** - Via Morelli, 16 – 34170 Gorizia, c.f. e P.IVA 01167070315

il ripristino e adeguamento degli impianti elettrici per un importo pari ad €2.320,00;

alla **SG di Springolo** - Via Stucchi, 20/A – 34170 Gorizia, c.f. e P.IVA 01205220310

lavori di finitura di spazi interni Uffici per un importo pari ad € 950,00

Alessia Mucci

