

AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020 "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia"
 "e successive modifiche e rinvii di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021"

OGGETTO: Servizi professionali per la riqualificazione delle aree di sosta intervento a) "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria spogliatoi edificio 12 presso SDAG – Gorizia" nell'ambito del progetto OSIMO - CUP F86C17000090002; intervento b) "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria servizi alla sosta edificio 11, servizi igienici padiglione A fronte e retro, servizi igienici padiglione B, edificio park aeroporto presso SDAG – Gorizia";	
Impegno di spesa	€ 43.525,72
Ragione Sociale affidatario	I3studio Srl Via XXIV Maggio, 12 34077 Ronchi dei Legionari (GO) P.IVA 01143760310
Durata contratto	Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento a) dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro un tempo massimo pari a 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla firma del verbale di avvio esecuzione del servizio d'urgenza ai sensi dell'ex art. 8, comma 1, lett. a), L. 120/2020. Il progetto definitivo ed esecutivo relativo all'intervento a) dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro un tempo massimo pari a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta della Stazione Appaltante che disporrà l'inizio dell'attività di redazione. La durata dell'incarico di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dell'intervento a) coincide con quella dell'appalto indicata nel progetto definitivo-esecutivo e avrà termine con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e la risoluzione di eventuali riserve presentate dall'Appaltatore. L'incarico, comunque, si concluderà non prima dell'approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del certificato di regolare esecuzione -dell'opera. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento b) dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro un tempo massimo pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta della Stazione Appaltante che disporrà l'inizio dell'attività di redazione.
Direttore Esecuzione Contratto	Ing. Mattia Buffin
CIG	9259982AE0
Numero Autorizzazione/Data	Num. 19 del 31/05/2022
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Fabio Pocecco

Visti:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021;

il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

(eventuale) il D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora vigenti ed il DM 49/2018.

Richiamato

Il Decreto n° 1034/TERINF del 02/03/2021, Pre numero 1098 della Direzione centrale infrastrutturale e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia circa il riutilizzo dei residui derivanti a seguito del completamento e collaudo delle Linee 1.1 e 2.1 nella Linea 1.3 "Riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di Sant'Andrea";

la Delibera dell'Amministratore Unico di data 22/12/2021 N. 39 che dispone circa l'avvio della procedura di gara per la ricerca degli operatori economici ai quali affidare la realizzazione delle opere complementari alla Linea Omogenea di Intervento 1.3 – CUP: F86C17000090002 "Riqualificazione strutture aree di servizio alla sosta presso la Stazione confinaria di Sant'Andrea".;

il Decreto n° 1206/TERINF del 25/03/2022 della Direzione centrale infrastrutturale e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia circa l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica- Linea 1.3 "Riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di Sant'Andrea" e proroga dei termini per l'ultimazione delle opere al 30.06.2024;

Preso atto

che la società SDAG Spa a socio unico ha la necessità di procedere all'affidamento dei servizi professionali per la riqualificazione delle aree di sosta così suddivisi:

intervento a) "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria spogliatoi edificio 12 presso SDAG –Gorizia" nell'ambito del progetto OSIMO - CUP F86C17000090002;

intervento b) "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria servizi alla sosta edificio 11, servizi igienici padiglione A fronte e retro, servizi igienici padiglione B, edificio park autoporto presso SDAG – Gorizia";

che il presente affidamento è motivato dall'esigenza di garantire l'avvio delle opere complementari ai Lavori della Linea 1.3 nell'ambito del progetto OSIMO Linea Omogenea di Intervento 1.3 – CUP: F86C17000090002 - "Riqualificazione strutture aree di servizio alla sosta presso la Stazione confinaria di Sant'Andrea";

Considerato che

in data 30/05/2022 con RDO – richiesta di offerta mediante la piattaforma Regionale E-Appalti FVG l'operatore economico ha presentato la propria offerta per procedere all'affidamento;

il rapporto qualità/prezzo e le caratteristiche qualitative dell'offerta pervenute dall'operatore economico;

gli elementi essenziali del contratto sono individuati nell'offerta economica di data 30.05.2022 dell'operatore economico I3Studio SRL;

Dato atto

che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Accertata

la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la visura camerale dell'operatore economico prescelto;

Tutto ciò premesso e considerato,

AUTORIZZA

AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”
“e successive modifiche e rinvii di cui all’art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021”

per le motivazioni sopra espresse di affidare i servizi professionali per la riqualificazione delle aree di sosta suddivisi in:

intervento a) “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria spogliatoi edificio 12 presso SDAG –Gorizia” nell’ambito del progetto OSIMO - CUP F86C17000090002;

intervento b) “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria servizi alla sosta edificio 11, servizi igienici padiglione A fronte e retro, servizi igienici padiglione B, edificio park autoporto presso SDAG – Gorizia”; all’operatore economico I3studio Srl Via XXIV Maggio, 12 34077 Ronchi dei Legionari (GO) P.IVA 01143760310 per un impegno di spesa così individuato:

- **€ 43.525,72**

31.05.2022

il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Fabio Pocecco



