BANDO DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITA’, ASSISTENZA AL
COLLAUDO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO
DEL SISTEMA AUTOPORTUALE E CONFINARIO DI S.ANDREA DI GORIZIA, TERZO LOTTO - Il STRALCIO -
INTERVENTI E INVESTIMENTI CONNESSI CON L’ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI OSIMO.

LINEA OMOGENEA OPERATIVA DI INTERVENTO N. 1.1.
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO
DELLE STRUTTURE ESISTENTI” CUP F87E14000210001

LINEA OMOGENEA OPERATIVA DI INTERVENTO N. 2.1.
“POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA FUNZIONE LOGISTICA.
POTENZIAMENTO DEI MAGAZZINI FRIGORIFERI” CUP F81H14000350001
N. GARA 6336206 CIG 6589946379

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI

SI RENDE NOTO Che, in esecuzione alla determinazione n. 4 del 25 febbraio 2016, al fine di consentire una
piu ampia partecipazione ed una maggiore concorrenzialita nella procedura di selezione, con l'obiettivo di
individuare il miglior soggetto idoneo per il servizio da affidare, al Disciplinare di gara per I'appalto del
servizio in oggetto, pubblicato in data 11.02.2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e il
15.02.2016 n. 18 sulla GURI, sono apportate le seguenti rettifiche:

7.2. Requisiti economico - finanziari e tecnici di partecipazione (art. 253, comma 15 bis, D.lgs.163/06 e
s.m.i.) E COSI SOSTITUITO nelle lettere b) e c):

b)

Art. 263 comma 1 lett. b) DPR 207/2010

di aver espletato nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del bando (2006-
2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015), servizi di cui all’art. 252 del DPR 207/10,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie di lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare (di cui al precedente par. 4), per un importo globale di lavori (iva esclusa), per
ogni classe e categoria, non inferiore a una volta il corrispondente importo stimato dei lavori per
cui verra svolto il servizio e, pertanto, pari a:

1)- opere appartenenti all'lD Opere E.20 - Edilizia - di cui al D.M. n. 143/2013:

€3.029.720,29 (€3.029.720,29 x 1);

2)- opere appartenenti all'lD Opere. 1A.02 - Impianti di raffreddamento - di cui al D.M. n.
143/2013:

€2.183.485,30 (€ 2.183.485,30 x 1);

3)- opere appartenenti all’'ID Opere I1A.03 — Impianti Elettrici - di cui al D.M. n. 143/2013:

€ 1.889.650,08 (€ 1.889.650,08 x 1);

art. 263 comma 1 lett. c) DPR 207/2010

di avere espletato nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del bando (2006-
2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015), due servizi di cui all’articolo 252 del DPR
207/2010 ( c.d. “servizi di punta”) relativi ad ognuna delle classi e delle categorie di lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori
per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di
affidamento, non inferiore a 0,80 volte il corrispondente importo stimato dei lavori indicati al
precedente par. 4) e, pertanto, pari a:

1)- opere appartenenti all’ID Opere E.20 — Edilizia - di cui al D.M. n. 143/2013:



€ 2.433.776,23 (€3.029.720,29 x 0,80);

2)- opere appartenenti all’ID Opere. IA.02 — Impianti di raffreddamento - di cui al D.M. n. 143/2013:
€1.746.788,24 (€ 2.183.485,30 x 0,80);

3)- opere appartenenti all'ID Opere 1A.03 — Impianti Elettrici - di cui al D.M. n. 143/2013:
€1.511.720,06 (€ 1.889.650,08 x 0,80);

| modelli di dichiarazioni allegati al bando devono essere adeguate alla rettifica di cui sopra. Quant’altro
stabilito nel bando di gara gia pubblicato viene confermato, intendendosi comunque modificate le parti
contrastanti quanto disposto con il presente avviso.

PROROGA TERMINI
Il termine stabilito al punto 14 del Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte, viene differito al

11 aprile 2016 — ore 17,00. La prima seduta pubblica della gara, di cui al punto 20 del Disciplinare, viene
prorogata al giorno 13 aprile 2016 — ore 10,00.

Gorizia, 26.02.2016

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto Naldini



