SDAG SPA A SOCIO UNICO — STAZIONE CONFINARIA S.ANDREA

Lavori per il completamento del Sistema Autoportuale e Confinario di S.Andrea di Gorizia,
Terzo Lotto — Il Stralcio
Interventi e investimenti connessi con I’attuazione degli accordi internazionali di Osimo.

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA FUNZIONE LOGISTICA.
POTENZIAMENTO DEI MAGAZZINI FRIGORIFERI - LINEA OMOGENEA DI INTERVENTO N. 2.
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI
SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
APPALTO INTEGRATO
(art.53, comma 2, lett. b del D.Igs 12 aprile 2006, n.163)

CUP F81H14000350001 - CIG 6351457C1D n. GARA 6127830

VARIAZIONE - CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DEL 30.11.2015 ORE 14.00

Il Responsabile del Procedimento — ing. Alberto Naldini - rende noto che le operazioni di gara relative alle
conclusione della procedura amministrativa, si terranno il giorno 30.11.2015 alle ore 14,00, viene invece
ANNULLATA VFapertura della Busta “B” contenente l'offerta tecnica, per i lavori di “POTENZIAMENTO
DELLE INFRASTRUTTURE PER LA FUNZIONE LOGISTICA - POTENZIAMENTO DEI MAGAZZIN! FRIGORIFERI”,

prevista conseguentemente.

A breve sara resa nota la nuova data.

Gorizia, 27 Novembre 2015
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Il Responsabile del Procedimento
[ Ing. Alberto Naldini
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