

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO
DELLE STRUTTURE ESISTENTI"

CUP F87E14000210001- CIG 63514251B8 n. gara 6127763

FAQ Linea 1.1. – del 02.10.2015

Quesito 1

Nel caso di partecipazione in RTI la scheda n. 10 schema di offerta:

1. deve riportare i costi della manodopera distinti per ogni singola impresa, salvo poi indicare il totale nella tabella riepilogativa contenuta nella stessa scheda 10 ?
2. Devono essere indicati distintamente per ogni impresa anche i costi aziendali per la sicurezza?
3. La lista in formato xls inserita nel CD da allegare alla lista cartacea va firmata digitalmente da tutti i componenti la RTI?"

Risposta

Sia i costi della manodopera che i costi aziendali della sicurezza devono essere riferiti all'offerta e non ai componenti della RTI che presentano come soggetto plurisoggettivo un'unica offerta.

No, non deve essere firmata in formato digitale.

Quesito 2

In riferimento alla gara in oggetto si chiede la motivazione della ripubblicazione della lista delle categorie:

Se ci sono voci aggiuntive, voci rettificate, modifiche alle q.tà o prezzi.

Risposta

Le segnalazioni pervenute, indicavano la mancanza di voci nella lista delle categorie ed una differenza sostanziale in difetto per la giusta compilazione della lista delle categorie sul totale ribassabile.

Il Rup ha ritenuto di emettere una proroga alla presentazione delle offerte di gara per poter controllare se tali osservazioni erano reali e valutare la corretta predisposizione della Lista delle Lavorazioni con il Progettista.

Tale controllo ha stabilito che non ci sono voci mancanti o modifiche alle q.tà o ai prezzi, ma solo la diversa corrispondenza tra la numerazione progressiva art. numero e cod. articolo tra Lista delle Lavorazioni e l'elenco prezzi.

Tale diversità ha creato difficoltà ad alcune imprese, e pertanto si è ritenuto di ripubblicare il file perfezionato.

Si precisa inoltre che le voci mancanti sono quelle relative ai costi della sicurezza.

Quesito 3

Si è notato che la nuova lista delle lavorazioni aggiornata e pubblicata sul sito non è firmata..... è questa che si deve rifare?

Risposta

La Lista delle Lavorazioni pubblicata sul sito è stata firmata digitalmente.

Si precisa inoltre che sono stati pubblicati 2 file.

- 1) In formato pdf firmato digitalmente dal RUP, che annulla e sostituisce il documento cartaceo consegnato in fase di sopralluogo – documento che deve essere sottoscritto ed inserito nella Busta B – Offerta Economica – così come indicato nel disciplinare di gara;
- 2) In formato xls che annulla e sostituisce il file contenuto del CD – Progetto Esecutivo. File che deve essere compilato, consegnato su CD, ed inserito nella Busta B- Offerta Economica – così come indicato nel disciplinare di gara.

Quesito 4

Abbiamo pagato il contributo AVCP in data 18/09/2015 prima della proroga, quindi la ricevuta in ns. possesso riporta come data di scadenza gara il giorno 23/09/2015.

Volevamo chiedere se è corretto così o se bisogna fare qualche modifica/integrazione, eventualmente se ci indicate la modalità.

Risposta

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO
DELLE STRUTTURE ESISTENTI"

CUP F87E14000210001- CIG 63514251B8 n. gara 6127763

Nel caso di proroga della data di scadenza della presentazione delle offerte di gara, il pagamento del contributo, se già eseguito, rimane invariato.

Non cambia nemmeno l'AvcPass emesso.

Quesito 5

Come mai nella lista lavorazioni rev. 01, nell'ultima pagina nel N.B. vi è riportato, " PER GLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL P.S.C. PER ATTIVITA' INTERFERENZIALI COMPUTATI IN EURO 32.000,00 (trentaduemila/00)"

I 32.000 € sono compresi negli oneri della sicurezza riportati nel bando e cioè 108.363,94? O è solo un refuso?

Risposta

Trattasi di refuso. Gli oneri della sicurezza sono pari ad € 108.363,94

Quesito 6

il file "listalavorazionirev.01" pubblicato tra le faq sul sito, in estensione .p7m, stampato per proprio conto, sostituisce e supera la copia cartacea ricevuta in fase di sopralluogo.

Risposta

Sì, sostituisce e supera la copia cartacea ricevuta in fase di sopralluogo.