

**Lavori per il completamento del Sistema Autoportuale e Confinario di S.Andrea di Gorizia,
Terzo Lotto – Il Stralcio
Interventi e investimenti connessi con l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo.
LINEA OMOGENEA OPERATIVA DI INTERVENTO n. 1.1.
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO
DELLE STRUTTURE ESISTENTI”
CUP F87E14000210001- CIG 63514251B8 n. gara 6127763**

Il Responsabile del Procedimento – ing. Alberto Naldini - rende noto che, per mero errore materiale, è stata consegnata una lista delle lavorazioni incompleta e pertanto si è provveduto con Determinazione n. 08 del 21.09.2014 a quanto segue:

- Di dare mandato al progettista di rettificare la Lista delle lavorazioni – documento facente parte del Progetto Esecutivo - per l'affidamento dei LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI”, atti di gara approvati con Delibera dell’Amministratore Unico n. 20 del 27.07.2015 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nr. 89 in data 31.07.2015;
- Di prorogare il termine di ricezione della domanda di partecipazione e dell’offerta conseguente al 12 ottobre 2015 ore 17.00.
- di differire la data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte (28.09.2015 ore 10.30) – la nuova data verrà pubblicata sul sito della SDAG Spa – www.sdag.it ;
- di pubblicare sul sito della SDAG Spa – www.sdag.it l’elaborato, che sostituisce ed annulla quello già consegnato brevemente, - ciò al fine di evitare in capo ai concorrenti un’eccessiva onerosità in quanto, in alternativa dovrebbero venire a ritirarlo presso la sede di SDAG a Gorizia;

Eventuali offerte già ricevute da SDAG non verranno aperte e saranno immediatamente restituite al mittente, al fine della ripresentazione tenendo conto del nuovo elaborato pubblicato e dei termini di proroga;

Il Responsabile del Procedimento

ing. Alberto Naldini

Gorizia, 21 settembre 2015