



ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”  
“e successive modifiche e rinvii di cui all’art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021”

<b>OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine elettriche e degli impianti fotovoltaici dell’Autoporto e della Stazione confinaria di S. Andrea – Gorizia.</b>	
<b>Impegno di spesa</b>	<b>€ 77.568,75</b>
<b>Ragione Sociale affidatario</b>	<b>ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.</b> Via Adriatica n. 266/268 - fraz. Basaldella, Campoformido (UD) P.IVA 02869930301
<b>Durata contratto</b>	Il presente affidamento avrà durata biennale a decorrere dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 con eventuale proroga contrattuale agli stessi prezzi, patti o condizioni più favorevoli per SDAG di ulteriori 6 (sei) mesi che potrà essere disposta da SDAG con richiesta a mezzo PEC con un preavviso di 2 (due) mesi.
<b>Responsabile Esecuzione Contratto</b>	Paolo Bortolotti
<b>CIG</b>	95870804B1
<b>Numero Autorizzazione / Data</b>	N° 01 del 04.01.2023
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Alessia Mucci

**Visti:**

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021;

il “Regolamento di contabilità e amministrazione – Fondo Economico IQ56 Rev04 del 17/12/2019 e succ. revisioni,

il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

il D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora vigenti ed il DM 49/2018.

**Preso atto**

Che la Società SDAG S.p.A. a socio unico ha necessità di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine elettriche e degli impianti fotovoltaici dell’Autoporto e della Stazione confinaria di S. Andrea Gorizia;

che il presente affidamento è motivato dalla necessità di garantire un corretto funzionamento delle cabine elettriche e degli impianti fotovoltaici indispensabili per la trasformazione, regolazione, smistamento e produzione dell’energia elettrica presso l’Autoporto e la Stazione confinaria S. Andrea;

**Considerato**

che in data 19.12.2022 con RDO – richiesta di offerta mediante la piattaforma Regionale E-Appalti FVG - l’operatore economico ha presentato la propria offerta per procedere all’affidamento;

il rapporto qualità/prezzo e le caratteristiche qualitative dell’offerta pervenute dall’operatore economico ED Impianti Costruzioni Tecnologiche S.r.l.;

gli elementi essenziali del contratto sono individuati nell’offerta economica di data 23.12.2022 dell’operatore economico ED Impianti Costruzioni Tecnologiche;

il Responsabile Unico del Procedimento



ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”  
“e successive modifiche e rinvii di cui all’art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021”

**AUTORIZZA**

per le motivazioni sopra espresse di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine elettriche e degli impianti fotovoltaici dell’Autoporto e della Stazione confinaria di S. Andrea – Gorizia all’operatore economico ED Impianti Costruzioni Tecnologiche con sede in via Adriatica n. 266/268 - fraz. Basaldella, Campoformido (UD) P.IVA 02869930301 per un impegno di spesa complessivo pari a € **77.568,75**.

04.01.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Alessia Mucci