

**OGGETTO: Lavori di riqualificazione Uffici – Stazione Confinaria di S. Andrea CIG Z4C39FB2FF;  
Lavori di riqualificazione– moduli uffici A10/A11 Stazione Confinaria di S. Andrea per avvio nuova  
attività CIG Z3439FB269;  
Lavori di riqualificazione bagni – parcheggio Autoporto CIG ZE539FB409**

<b>Impegno di spesa</b>	<b>€ 9.484,00</b>
<b>Ragione Sociale affidatari</b>	Gruppo Edile GS Srl Via F.lli Rusjan, 21 – 34070 Savogna d’Isonzo (GO) P.IVA 01146780315  Solarenergy GT Via Morelli, 16 34170 Gorizia (GO) P.IVA 01167070315
<b>Responsabile Esecuzione Contratto</b>	Andrea Chinese
<b>Durata</b>	I lavori dovranno essere eseguiti entro il 31/03/2023.
<b>CIG</b>	Z4C39FB2FF Z3439FB269 ZE539FB409
<b>Numero Autorizzazione / Data</b>	N°59 e 60 del 15.02.2023 e N. 90 del 07/03/2023
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Alessia Mucci

#### Visto il

D.lgs 50/2016 e s.m.i. aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (“termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge n. 77 del 2021”);

il “Regolamento di contabilità e amministrazione – Fondo Economico IQ56 Rev04 del 17/12/2019 e succ. revisioni,

il “Regolamento per le procedure semplificate per le assegnazioni di lavori, forniture e servizi e dei contratti attivi” (ex art. 36 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.) e succ. revisioni Legge 120/2020 e successive modifiche e rinvii introdotti dal D.lgs 77/2021 art. 51;

D.lgs 81/2008 e sm.i.

#### Tenuto conto

che le procedure (ex art. 36, contratti sottosoglia) indette *entro il 31 dicembre 2021*, sono disciplinate all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e successive modifiche e rinvii introdotti dal D.lgs 77/2021 art. 51 “*Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*”

#### Preso atto

Della necessità di SDAG di procedere all’affidamento dei:

- Lavori di riqualificazione Uffici – Stazione Confinaria di S. Andrea;
- Lavori di riqualificazione– moduli uffici A10/A11 Stazione Confinaria di S. Andrea;
- Lavori di riqualificazione bagni – parcheggio Autoporto.

#### Considerato

che il presente affidamento è motivato dalla necessità di migliorare lo stato dell’arte degli Uffici e dei bagni del parcheggio. In particolare, in riferimento agli edifici A10/A11, la riqualificazione è propedeutica all’avvio di una nuova attività di impresa.

Che in data 23.01.2023 e 24.01.2023 gli operatori economici hanno trasmesso i preventivi per i lavori oggetto del presente affidamento;

il rapporto qualità/prezzo e le caratteristiche qualitative dei preventivi pervenuti dagli operatori economici Gruppo Edile GS e Solarenergy GT;

Dato atto

che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Accertata

la regolarità contributiva (DURC) ed acquisita la visura camerale degli operatori economici prescelti;

il Responsabile Unico del Procedimento

AUTORIZZA

per le motivazioni sopra espresse di affidare:

- all’operatore economico Gruppo Edile GS Srl con sede in Via F.lli Rusjan, 21 – 34070 Savogna d’Isonzo (GO) P.IVA 01146780315 i lavori di riqualificazione degli Uffici presso la Stazione Confinaria di S. Andrea CIG Z4C39FB2FF per un importo pari a € 1.940,00 e i lavori di riqualificazione bagni – parcheggio Autoporto CIG ZE539FB409 per un importo pari a € 5.474,00;
- all’operatore economico Solarenergy GT con sede in Via Morelli, 16 34170 Gorizia (GO) P.IVA 01167070315 i lavori di riqualificazione– moduli uffici A10/A11 Stazione Confinaria di S. Andrea per avvio nuova attività CIG Z3439FB269 per un importo pari a € 2.070,00.

15.02.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Alessia Mucci